Приложение №1 к договору
подряда № ____/20/ОАО
Техническое задание.

[bookmark: _Hlk13765161]Наименование работ: Выполнение работ по изготовлению и монтажу металлоконструкций кровли, усиления проходок через кровлю, опорных металлоконструкций под вентиляционное и вспомогательное оборудование, металлоконструкций примыканий, с монтажом Сэндвич-панелей и фасонных элементов, к существующим зданиям, металлоконструкций крановой балки, металлоконструкций четырехэтажной вставки, с Устройство бетонных конструкций лестничных маршей и жб перекрытий по профлисту на объекте: «Реконструкция основного производственного корпуса завода ОАО «Северное Молоко».

Перечень работ:

1. Изготовление и монтаж металлоконструкций перекрытия аппаратного участка.
Необходимо изготовить и смонтировать металлические конструкции перекрытия аппаратного участка в осях: А"-И"/1"-6" на отметке + 14.750 – 16.820; 4"-13"/Б"-В" на отметке + 15.435, согласно, проекта: 04/18-КМД .12;  
2. Изготовление и монтаж металлоконструкций перекрытия усилений отверстий для прохода инженерных коммуникаций и рам под вентиляторы.
      Необходимо изготовить и смонтировать металлические конструкции усилений  
      отверстий для прохода инженерных коммуникаций и рам под вентиляторы в осях: А"- И"/1"-
      13" на отметке + 14.750 – 16.820, согласно, проекта: 04/18-КМ. 18;  
3.   Изготовление и монтаж металлоконструкций дополнительных балок, крановых путей и связей между ними.
Необходимо изготовить и смонтировать металлические конструкции дополнительных балок, крановых путей и связей между ними в осях: М"-Р"/2"-3" на отметке + 13.486, согласно, проекта: Б/Н схема расположения дополнительных балок, крановых путей и связей между ними. 
4. Изготовление и монтаж металлоконструкций несущих элементов козырьков на уровне второго этажа
Необходимо изготовить и смонтировать металлические конструкции несущих элементов козырьков на уровне второго этажа с устройством Сэндвич - панелей в осях: Б"-Н"/1 / 4"-13" на отметке + 7.200 и выше, согласно, проекта: Б/Н схема расположения несущих элементов козырьков на уровне второго этажа. Фасадные СП предоставляет заказчик. Внутренние фасонные элементы и крепёжные элементы – поставка подрядчика.
5. Изготовление и монтаж металлоконструкций четырехэтажной вставки.
Необходимо изготовить и смонтировать металлические конструкции четырехэтажной вставки с устройством лестничных маршей и плит перекрытия по проф. листу (проф. лист должен быть окрашенным снизу белого цвета RAL 9003)  согласно проекта: 04/18-КМ .14, 04/18-АС5. (бетонные лестничные ступени и жб перекрытия - поставка подрядчика).

Требования к производству работ:

-   работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией шифр 04/18-КМД .12;  04/18-КМ .18, Б/Н схема расположения дополнительных балок, крановых путей и связей между ними, Б/Н схема расположения несущих элементов козырьков на уровне второго этажа, 04/18-КМ .14, 04/18-АС5, разработанной ООО «КИП» (См. приложение к ТЗ), действующей нормативной документацией СП, ГОСТ, СНиП и др., требованиями Заказчика;
- перед началом работ по изготовлению металлических конструкций, необходимо разработать и согласовать с Заказчиком, проект КМД;
-    перед началом работ по монтажу металлических конструкций, необходимо разработать и согласовать с Заказчиком, проект производства работ, с приложением графика производства работ;
-  перед началом работ по монтажу металлических конструкций, необходимо принять от Заказчика, площадку для производства работ по Акту передачи площадки;
-  в стоимость монтажа требуется включить все затраты на изготовление, доставку и монтаж металлических конструкций, включая технику, утилизацию строительных отходов;
-  работы выполнять в соответствии с переданной Заказчиком, проектной документацией и, разработанным Подрядчиком, проектом производства работ. Все изменения в проектной документации, а также этапы и время производства работ, согласовывать с Заказчиком ОБЯЗАТЕЛЬНО;
- ежедневно, после окончания работ, проводить уборку территории строительной площадки с вывозом мусора для утилизации;
-  во время производства работ, в условиях действующего предприятия, необходимо оформление нарядов допусков на огневые и высотные работы, соблюдение требований ОТ и ПБ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
-  предотвратить загрязнение стен соседних зданий, затеканий дождевых вод внутрь строящегося корпуса.

Требования к предоставлению КП:
КП требуется направлять по адресу VerkhovtsevNA@milk35.ru Верховцев Николай Андреевич тел. +7(921) 830-25-84
По техническим вопросам обращаться по телефону +7(911)5243693 Силин Вадим Александрович    Silinva@milk35.ru
-  коммерческое предложение должно предоставляться строго по форме Заказчика, с обязательным заполнением всех строк и столбцов, изменение формы КП не допускается;
-  коммерческое предложение должно быть предоставлено в формате PDF с обязательной подписью руководителя предприятия и скреплено печатью предприятия. При несоблюдении данного условия коммерческое предложение рассмотрено не будет.

Форма предоставления КП
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Ответственное структурное подразделение: Проектная группа

	 
	
	Ед.изм., т, м2, м3
	Объёмы работ, м2, м.пог., шт.
	Участник тендерного отбора

	 
	
	
	
	 

	 
	ИНН/КПП
	 
	 
	 

	 
	Наличие СРО с указанием № свидетельства
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	Стоимость материалов, руб. с НДС
	Стоимость работ, руб. с НДС
	Стоимость итого, руб, с НДС:

	 
	 
	 
	 
	За ед., руб.
	Общая, руб.
	За ед. руб.
	Общая, руб.
	

	1
	Изготовление и монтаж м/к перекрытия аппаратного участка
	т.
	10
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Изготовление и монтаж м/к усилений отверстий для прохода инженерных коммуникаций и рам под вентиляторы 
	т.
	2,5
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Изготовление и монтаж м/к дополнительных балок, крановых путей и связей между ними 
	т.
	3,266
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Изготовление и монтаж м/к несущих элементов козырьков на уровне второго этажа 
	т.
	6,5
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Монтаж Сэндвич - панелей несущих элементов козырьков, с устройством примыканий к существующим кровлям.
	м²
	170
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Изготовление и монтаж м/к четырехэтажной вставки.
	т.
	36
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Устройство бетонных конструкций (в т.ч. монтаж ступеней, монтаж профлиста и перекрытий согласно проекта)
	м²
	Указать по проекту
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Стоимость  с НДС, руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	НДС, руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Стоимость без НДС, руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Срок выполнения
	 
	 
	Работы должны быть выполнены не позднее 30.06.2020, согласно утвержденного графика производства работ. Строительная готовность на 07.05.2020 имеется.

	 
	Условия гарантии
	 
	 
	60 мес.

	 
	Порядок расчетов, предоплата
	 
	 
	Указать размер авансового платежа 

	 
	Опыт работы
	 
	 
	Предоставить референц лист




ТЗ разработал: Инженер-Строитель Силин В.А. +7(911)5243693   Silinva@milk35.ru

ТЗ проверил: ГИП Верховцев Н.А. +7(921) 830-25-84 VerkhovtsevNA@milk35.ru
ТЗ согласовано: ___________________подрядная организация ______________
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