[bookmark: _Hlk12548538]Приложение №1
 к договору _____/20/ОАО от ____/___/2020
Техническое задание
[bookmark: _Hlk31288457]На выполнение работ по усилению существующих ферм, монтажу подкрановых путей и монтажу тельферов в помещении Цеха Сушки на объекте: «Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО «Северное Молоко», расположенного по адресу: Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Соколовская, д.59.

I. Объём работ: требуется выполнить работы по усилению существующих ферм, монтажу подкрановых путей и монтажу тельферов в помещении Цеха Сушки.

Все материалы, технику и механизмы предоставляет Подрядчик. 
Перед началом работ подрядчик обязан предоставить на согласование Заказчику Проект Производства Работ.
Проектную документацию предоставляет Заказчик.
Рабочая документация будет выдана перед проведением работ. 
Все объемы подрядчик может уточнить на месте.
На данный момент в помещении смонтировано дорогостоящее оборудование из нержавеющей стали, поэтому перед началом проведения работ необходимо укрыть данные конструкции материалом, препятствующим повреждение и прожог оборудования (например кошма + деревянные щиты из ДСП). Подрядчик вправе предложить свой способ укрытия и предохранения оборудования от повреждения, согласовав этот способ с Заказчиком.
В случае появления дополнительных работ, произошедших по вине Подрядчика (неверный подсчет объемов работ, повреждение уже смонтированного конструктива, повреждение оборудования Заказчика и т.д.) все затраты на выполнение работ и восстановление поврежденных конструкций и оборудования несет Подрядчик. 
Все работы необходимо производить в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП, СП, ГОСТ и т.д.)
Требуется выполнить следующие работы согласно представленной проектной документации и требований настоящего ТЗ:

	№ п.п
	Наименование и объем работ,
Приложения

	1
	Усиление нижнего пояса существующих ферм по осям 22*, 23п, 24п между осями А*п – К*п
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	Рис. 1
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	Рис. 2
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	Рис. 3
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	Рис. 4

	
	[image: ]

	
	Рис. 5
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	Табл. 1

	2
	Смонтировать монорельсы для крепления тельфера – 2 шт.
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	Рис. 6

	
	[image: ]

	
	Рис. 7
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	Рис. 8
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	Рис. 9
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	Рис. 10

	
	[image: ]

	
	Рис. 11
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	Рис. 12
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	Рис. 13
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	Табл. 2
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	3
	Все металлоконструкции должны быть окрашены антикорозионным составом и обработаны огнезащитным составом

	
	[image: ]

	4
	Монтаж тельферов – 2 шт. (паспорта тельферов в приложении)
- Тельфер электрический канатный во взрывобезопасном исполнении (1Еx d IIB T5 ) типа  ВТ 10346 – 330 кг
- Канатный электротельфер BТ45 Уменьшенная строительная высота, полиспаст 2/1 – 1,5 тн


II. Заключительные работы, приёмка работ: 
Во время выполнения работ требуется выполнять укрытие и предохранение от повреждения уже смонтированного оборудования и строительных конструкций. 
При проведении работ Подрядчик должен выполнять ежедневную уборку рабочих мест от строительных отходов. После окончания выполнения работ Подрядчиком и до сдачи работ Заказчику осуществить уборку рабочих мест, строительной площадки, территории возле строительной площадки от строительных отходов и мусора.
В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончательной сдачи работ вывезти принадлежащее Подрядчику имущество, материалы и оборудование.
III. Условия проведения работ: 
- возможны стеснённые условия производства работ, все работы требуется выполнять при согласовании с Заказчиком.
- приветствуется круглосуточный режим работы, а также работа в выходные и праздничные дни.
- работы по обеспечению Подрядчика электроснабжением, освещением и водоснабжением: Заказчик предоставляет точку подключения на расстоянии не более 30 м от стройплощадки, осветительные приборы, переноски - зона ответственности Подрядчика. Аналогично по водоснабжению, если возникнет такая необходимость. 
- по организации работ внутри предприятия разработана памятка, требования в которой являются обязательными к выполнению, в т.ч. в части введения режима усиленного контроля.

Срок окончания работ не позднее 30 июля 2020 года

IV. Требования к предоставлению КП:
КП требуется предоставить в подписанном отсканированном виде по табличной форме, указанной ниже. В случае, если какие-либо из представленных работы не входят в круг деятельности Вашей организации - ставьте прочерк либо оставьте свой комментарий ниже таблицы. Не подписанные КП и КП, предоставленные в другом виде, не принимаются к рассмотрению. Также в обязательном порядке необходимо указывать общую продолжительность работ.

КП требуется отправлять на следующий адрес: 
VerkhovtsevNA@milk35.ru
Главный инженер проекта Верховцев Николай Андреевич Моб: +7(921)830-25-84

Levinskiysa@milk35.ru
Инженер-строитель Левинский Сергей Александрович Моб: +7-931-514-94-11 





Табличная форма предоставления КП.
[image: ]


Техническое задание составил: ____________________________________________________Левинский С.А.
Инженер – строитель ОАО "Северное молоко"
Моб:+7-931-514-94-11 


Согласовано: _______________ Подрядная организация_____________________




Страница 7 из 8

image3.png
no 1 [61)

420590

+18,040

)

1300*

1161

5110

+11.575

+175%0

a6t

| a
510

500

=\

2l

2500°

510

1.00"

1.00*
2
€





image4.png
[

5110

1910

el N o 1.[61)

r 20590

noa
it pe— ]
. I 8040
' 00° | 1600° 23000 . . | noal61)
3% 500 3%
5110 5110





image5.png
[

w
|

w

o o 161
mill ‘

2050

1.00"

|< L ‘ | [+18.00
1575
‘\ | noal6) w L |
3%0 500
510 J[ 510 B‘JDT"# W
e

5110 390
OCE

@EVE -

P
&) &

5110





image6.png
a -

a

Ysen ycunenus
HUXHe20 nosica_cepMbl_NOKPbIMUS.

n03. 3
(Lt60x10]

z

n03. 5
{1Li60x10)

J200x13
cywectayioujee
cesietme HIKiero
nosca depusi




image7.png
BedoMocme 3nemexmob

Hourerobo
HUE U
HapKa
remann





image8.png
Monopensc BI1-1 ceveruem 30M pacsuman @na kpennesus menb@epa zpy3onodbemHocmen 2m. banky BM-1
Kpenumb K HuxHeMy noscy kaxdod depms (no ocu Banku). Yans kpennexus cm. nucm 61
Pacnonoxexue MOHMAXHO20 CMbika DonxHo Bbimb HO paccmosHuu He Medee 500 MM om oced 22°%, 23° u 24*




image9.png
b -k

MoHmaxHei cmbik

T c pasdenkod KpoMok\ T T

unop
2 (61 no 2 (61) no
b1 Bt

m \ - —
300 = O_J_o © ]300 B0
30014000 "5 11575 00| 1 1220
0 5150 50 [ e 5650 0
(/f * IT4




image10.png
MoHmaxHeil cmsik
€ pasdenkol KpoMoK

m 2 (61

2 (61

+18,040





image11.png
210

0on. 3nevexm ycunexus
(hepMbl NOKpPLIMUS

HUXHUU NosC

/r])epnu NOKpLIMUA

120

N

puxmobofhid 3a30p

bi-1

N

11575

Ocb MoHopensca/

+18.0L0

bnoms M20
KA. npoyHocmu 8.8

=




image12.png
180

180





image13.png
Waida t=14
omb. 426





image14.png
- 3-3

il

=10
(255

HUXHUU nosc

EPMbl NOKPLIMUA
0 Gep p

0

+18,040

. bnomw M20
- - kn. npoyHocmu 8.8

11575

51 /

Ocb GhepMyl NOKDLIMUS/




image15.png
#1575





image16.png
Bonm M18

41575





image17.png
TexHuyeckas Cneuudukauus Memannonpokama

Haurenobanue  [Hourenobarue und — Horep unu [Macca vemanna no 3nemesmar KoHCMpUKyud, m OBuas Macca,
SO I --- '
, nuﬂkuuuhe ®epml | CBaau | Hacmun

N1bymabps cmanbHbie
CneuuanbHse no
rOCT 19425-74°

Yzonku cmansHsie

20pAHEKIMAHHbE

pabrononostse no
T0CT 8509-93

(mans (255 L 100x7

foc L 160x10

(mans

npoKamHas Cmans (255

nucmobas no [ 10C
['0CT 19903-74

I N % ) e B
Memanng





image18.png
HeoBxodumocms Ucmarobku MOHMaXHsX NpokAadok onpedensemcs npu puxmobke Banku noddecqozo nymu BIH-1,

Moxmaxtuid cmsk Sanku BM1-1 benoakums C pasdenkod KPOMOK.

Bce wby h=6, ecnu He Uka3aHo uHoe.

Pacyod Memanna dax Ha bre BoN0AHUMENbHLIE 3neMEHMsI UCUNEHUA depM U Ucmpodcmbo noddecHsix nodkpaxobbix Sanok Mb-1.




image19.png
5 OzHesauuma MemannokaHCmpykuud
~Meped HAHECEHUEM AHMUKOPPO3UOHHLIX NOKPHMUT Bee Memannu4eckue NobepxHocmu oYucmums,
3a4ucmume uemkamu u odesxupums no FOCT 9.402-2004. Cmenexsb o4ucmku nobepxHacmu
CMAbHBIX KOHCMPUKUWUT - 2 no TOCT 9.402,

-[lns odecneyeHus mpedyemozo npedena ozHecmolkocmu He MeHee R90 HeCYWUX Memannuyeckux
KOHCMPUKUUTD npedycMompeHa 3aWuma ozHe3awumHeiM mamepuanom “OrPAKC”. Moddap
szHesawumHozo cocmaba buncansem gupMa-uzzomobumens Ha otHobaHuu Yepmexed GaHHOzO
npoekma.

6. /1aKOKPACOYHEIE NOKPHIMUS:

-TpyHm HeIl cnod: zpyHmobka [ $-021 monwuHol He MeHee 80 MUKPOH.

~MpomMexymayHbId cnod: dbyxcnolHoe nokpeimue cocmabamy “OFPAKC-T" u “OFPAKC-MCK”,
monuwuHa kaxdozo cnosA sabucum om npedena 0zHeCMoUKsCmu.

-Tonwuna cnos "OFPAKC-T" 8na R90 - 3.5 MM

-TonwuHa cnos “OrPAKC-MCK” 8nq RI0 - 2.0 mm

~PuHUWHED cnod: 3Mans XB-124, ubem no coznacobanuk ¢ 3oka3svukom





image20.png
HamnveHoBaHHe PAGOT: BHINOTHEHHE PAGOT M0 YCHICHHIO CYMECTBYIOMAX (epM, MOHTA:
HOAKPAHOBBIX MyTeil H MOHT2XY TeIb(epon B momemennn Ilexa CYMKH Ha 00beKTe:

«PeKOHCTPYKIHS KOMILTEKCA IPOHIBOCTBEHHBIX 00beKTOB OAO «CeBepHOe MOI0KOY,
pacnosokeHHOro Mo anpecy: Booroxckas 06:1., r. Tpsizosen, yi1. COKOTOBCKa, 1.59.
Eaimne] Ofnen ::’:“ Cpox Veacrsu Temaepuoro orfopa
" 22, 33 {pador no 0| Bemom
[Kprerepme s pborne T KL w2, | enun i
TS T | pas. oo0"____
oy -
e/ g
[Hamrane CPO xwats namre | oreyrerone
Cromioen | Cromaocs
sanepranos, | pabor. pyb.c | Cromuocrs
Py6 ¢ HIC EIC  |imoro,pys.
32 en.| O6uas, [ 3a en. [OBman| ¢ HAC:
pyS | py6. | pyS. | pyb.
[Vertmertne rapsmero nonca cymecTmyromsm: Gepn o N
Jocm 2%, 231, 24 ey ocman A*n —K*n il 2 000 | 00 j 000 ) 0 | o
[ Moz woropercos s mEyraspa S0 ™ 1 000 | 000 [ 000 [ 000 [ 0w
3 [MTOppOmIONHAT H orHEsaLIT2 ™ 4 000 | 000 | 000 | 000 000
[meramoroncrpyrai
[Morax remepos o 2 000 | 000 [ 000 [ 000 [ 0w
|Cromtocrs HTOTO ¢ BAC, pys. 0,00 000 | 000
[EIC. pv6 000
Cromocs 6s FIIC, pvo 00
Coox semonmernss pacor Viczsars o cpox EemoTerA pabor
Venosna raparmt sy 60 wecnen
[Topanor pacueros, npegorara ‘panaep aparca
Orre paores yrasam





image21.emf
Тендерная  таблица тельфера в Сушке.xlsx


Тендерная таблица тельфера в Сушке.xlsx
Лист1

				Наименование работ: выполнение работ по усилению существующих ферм, монтажу подкрановых путей и монтажу тельферов в помещении Цеха Сушки на объекте: «Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО «Северное Молоко», расположенного по адресу: Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Соколовская, д.59.

						Критерии		Ед.изм. м2, м3, тн и т.п.		Объём работ по ТЗ, м2, м3, тн и т.п.		Объём работ по КП, м2, м3, тн и т.п.		Срок выполнения раб. дней		Участник тендерного отбора

																ООО "_________________"

						ИНН/КПП										________________ /________________

						Наличие СРО										указать наличие / отсутствие

																Стоимость материалов, руб. с НДС				Стоимость работ, руб. с НДС				Стоимость итого, руб, с НДС:

																За ед., руб.		Общая, руб.		За ед., руб.		Общая, руб.

				1		Усиление нижнего пояса существующих ферм по осям 22*, 23п, 24п между осями А*п – К*п		тн		2						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				2		Монтаж монорельсов из двутавра 30М		тн		1.5						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				3		Антикоррозионная и огнезащита металлоконструкций		тн		4						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				4		Монтаж тельферов 		шт.		2						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						Стоимость ИТОГО с НДС, руб.												0.00				0.00		0.00

						НДС, руб.																		0.00

						Стоимость без НДС, руб.																		0.00

						Срок выполнения работ										Указать общий срок выполнения работ

						Условия гарантии										минимум 60 месяцев

						Порядок расчетов, предоплата										размер аванса

						Опыт работы										указать
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19-S-01-РД-КР1.3_л.1, 60-61 (Тельферы) 2020-05-19.pdf


Условные обозначения
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Öåõ ñóøêè. Óñèëåíèÿ ôåðì ïîêðûòèÿ. Ñõåìà
ðàñïîëîæåíèÿ òåëüôåðîâ.


60


Ðåêîíñòðóêöèÿ êîìïëåêñà ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ ÎÀÎ «Ñåâåðíîå Ìîëîêî»,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Âîëîãîäñêàÿ îáë., ã. Ãðÿçîâåö, óë. Ñîêîëîâñêàÿ, ä. 59


Ïðîèçîäñòâåííûé êîðïóñ.


Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ òåëüôåðîâ. 1 - 1


4 - 4 5 - 5


2 - 2


3 - 3


1. Ïåðåäíà÷àëîì ðàáîò ïî óñòðîéñòâó ïîäêðàíîâûõ áàëîê ÏÁ-1 âûïîëíèòü óñèëåíèå ôåðì ïîêðûòèÿ ïî
îñÿì 22*, 23* è 24*:
- ïðèîïîðíûå ó÷àñòêè ôåðì óñèëèòü äîïîëíèòåëüíûìè ðàñêîñàìè èç ñïàðåííûõ óãîëêîâ 80õ6 ( Ïîç. à ) 
êàê ïîêàçàíî íà ðàçðåçàõ 1-1, 2-2 è 3-3 äëÿ êàæäîé ôåðìû ñîîòâåòñòâåííî;
- â ìåñòàõ êðåïëåíèÿ ïîäêðàíîâûõ áàëîê ÏÁ-1 îò íèæíåãî ïîÿñà ôåðìû â óçåë âåðõíåãî ïîÿñà
ïðèâàðèòü äîïîëíèòåëüíûé ðàñêîñ èç ñïàðåííûõ óãîëêîâ 80õ6 ( Ïîç. à ). Ìåñòà êðåïëåíèé ÏÁ-1 ê
íèæíèì ïîÿñàì ôåðì è ðàñïîëîæåíèå äîïîëíèòåëüíûõ ðàñêîñîâ ðåøёòêè ôåðì ñì. íà ðàçðåçàõ 1-1, 2-2 è
3-3 ñîîòâåòñòâåííî;
- óñèëèâàþùèå ðàñêîñû èç ñïàðåííûõ óãîëêîâ ( Ïîç. à ) âàðèòü ê ïîÿñàì è óõëàì ôåðì ïîêðûòèÿ ÷åðåç
ïëàñòèíû t=10 íà ìîíòàæíîé ñâàðêå;
-íèæíèé ïîÿñ ôåðì ïî âñåé äëèíå óñèëèòü óãîëêàìè 160õ10 ( Ïîç. á ) ïî ñå÷åíèþ à-à. Êðàñíûì öâåòîì
îáîçíà÷åíû äîïîëíèòåëüíûå óãîëêè 160õ10 ( Ïîç. á ), ïðèâàðèâàåìûå ê íèæíåìó ïîÿñó ôåðì.


2. Âñå äîïîëíèòåëüíûå ýëåìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ óñèëåíèÿ êîíñòðóêöèè ôåðì ïîêðûòèÿ ïîêàçàíû
êðàñíûì öâåòîì.


3. Ìîíîðåëüñ ÁÏ-1 ñå÷åíèåì 30Ì ðàñ÷èòàí äëÿ êðåïëåíèÿ òåëüôåðà ãðóçîïîäúёìíîñòüþ 2ò. Áàëêó ÁÏ-1 
êðåïèòü ê íèæíåìó ïîÿñó êàæäîé ôåðìû (ïî îñè áàëêè). Óçëû êðåïëåíèÿ ñì. ëèñò 61.


4. Ðàñïîëîæåíèå ìîíòàæíîãî ñòûêà äîëæíî áûòü íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 500 ìì îò îñåé 22*, 23* è 24*.
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Ðåêîíñòðóêöèÿ êîìïëåêñà ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ ÎÀÎ «Ñåâåðíîå Ìîëîêî»,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:�Âîëîãîäñêàÿ îáë.,�ã.�Ãðÿçîâåö,�óë.�Ñîêîëîâñêàÿ,�ä.�59


Ïðîèçîäñòâåííûé êîðïóñ.
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1.� Íåîáõîäèìîñòü óñòàíîâêè ìîíòàæíûõ ïðîêëàäîê îïðåäåëÿåòñÿ ïðè ðèõòîâêå áàëêè ïîäâåñíîãî ïóòè ÁÏ-1.
2.� Ìîíòàæíûé ñòÿê áàëêè ÁÏ-1�âûïîëíèòü ñ ðàçäåëêîé êðîìîê.
3.� Âñå øâó h=6,�åñëè íå óêàçàíî èíîå.
4.� Ðàñõîä ìåòàëëà äàí íà âñå äîïîëíèòåëüíûå ýëåìåíòû óñèëåíèÿ ôåðì è óñòðîéñòâî ïîäâåñíûõ ïîäêðàíîâûõ áàëîê ÏÁ-1.
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		61 - Цех сушки. Узлы крепления тельферов.
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		60 - Цех сушки. Усиления ферм покрытия. Схема расположения тельферов.
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