[bookmark: _Hlk12548538]Приложение №1
 к договору _____/20/ОАО от ____/___/2020
Техническое задание
[bookmark: _Hlk31288457]На выполнение работ по устройству фундаментов под емкости и градирню на территории завода ОАО «Северное Молоко» согласно ТЗ., расположенном по адресу: Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Соколовская, д.59.

I. Объём работ: требуется выполнить работы по устройству фундаментов под емкости и градирню. 
Фундамент состоит из двух частей, разделенных деформационным швом. Одна часть (под емкостное оборудование) размером 5000х17000 запроектирована из буронабивных свай (БНС) длиной 5900 мм – 36 шт. и фундаментной П-образной плиты толщиной 600 мм. Вторая часть из фундаментной П-образной подушки размером 5000х6520 толщиной 600 мм. При производстве работ необходимо предусмотреть шпунтовые стенки согласно проекту.
Все материалы, технику и механизмы предоставляет подрядчик. 
Перед началом работ подрядчик обязан предоставить на согласование Проект Производства Работ.
Проектную документацию предоставляет заказчик.
Производство работ необходимо производить без перекрытия существующего проезда вдоль здания ВВУ в сторону очистных сооружений и дач (предусмотреть в ППР). 
Рабочая документация будет выдана перед проведением работ. 
Все объемы подрядчик может уточнить на месте. 
В случае появления дополнительных работ, произошедших по вине подрядчика (неверный подсчет объемов работ, повреждение уже смонтированного конструктива, повреждение оборудования Заказчика и т.д.) все затраты на выполнение работ и восстановление поврежденных конструкций и оборудования несет подрядчик. 
Все работы необходимо производить с действующими нормами и правилами (СНиП, СП, ГОСТ и т.д.)
Требуется выполнить следующие работы согласно представленной проектной документации и требований настоящего ТЗ:

	№ п.п
	Наименование и объем работ,
Приложения

	1
	Шпунтование и закрепление участков грунта (от вывола) по периметру котлована (швеллер 160*80*5мм длиной не менее 4м с шагом не более 1м, уголок, сварка, доска 50 мм, фанера и т.д.)  – 63 м.п.

	2
	Механизированная выборка грунта – 90 м3

	3
	Ручная доработка/выборка грунта – 9 м3
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	4
	Устройство буроинъекционных свай диаметром 360 мм (БСГ В30F300W6 – 21,7 м3; д.14А400 – 1385 м.п.; д.8А240 L=1000мм – 1065 шт.; д.8А240 L=405 мм – 1065 шт.) – 36 шт.
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	5
	Устройство щебеночной подготовки из щебня М200 толщиной 200 мм под пяткой П-образной плиты площадью 50 м2 с уплотнением к=0,98 – 10 м3

	
	[image: ]

	6
	Устройство песчаной подготовки из ПГС толщиной 2100 мм с уплотнением к= 0,95 – 260 м3

	7
	Устройство подбетонки толщиной 50 мм из бетона В7,5 с последующим устройством полимерной гидроизоляции 5 мм (120 м2) – 7 м3

	8
	Устройство фундаментной плиты П-образного сечения из бетона марки не ниже B30W6 F300 с устройством деформационного шва в составе: гидрошпонка, экструзионный пенополистирол, уплотнитель (шнур Вилатерм), полиуретановый герметик (5 м.п.) – 140 м3
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	9
	Устройство обмазочной гидроизоляции боковых поверхностей фундамента мастикой МБР100 – 127 м2

	10
	Обратная засыпка фундаментов с уплотнением – 50 м3


II. Заключительные работы, приёмка работ: 
При выполнении работ необходимо применять инвертарную опалубку.
При выполнении работ необходимо руководствоваться СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
[bookmark: _GoBack]После окончания работ необходимо произвести выравнивание грунта в радиусе 3-х метров от границы участка проведения работ.
При проведении работ требуется выполнять ежедневную уборку и вывоз мусора. 
Во время выполнения работ требуется выполнять укрытие и предохранение от повреждения уже смонтированного оборудования и строительных конструкций. 
По окончании работ перед сдачей работ требуется очистка территории и уборка мусора.
III. Условия проведения работ: 
- возможны стеснённые условия производства работ, все работы требуется выполнять при согласовании с заказчиком.
- приветствуется круглосуточный режим работы, а также работа в выходные и праздничные дни.
- работы по обеспечению подрядчика электроснабжением и освещением и водоснабжением: Заказчик предоставляет точку подключения на расстоянии не более 30 м от стройплощадки, осветительные приборы, переноски - зона ответственности подрядчика. Аналогично по водоснабжению если необходимо. 
- по организации работ внутри предприятия разработана памятка, требования в которой являются обязательными к выполнению.
Срок окончания работ не позднее 1 мая 2020 года
IV. Требования к предоставлению КП:
КП требуется предоставить в подписанном отсканированном виде по табличной форме, указанной ниже. В случае, если какие-либо из представленных работы не входят в круг деятельности Вашей организации - ставьте прочерк либо оставьте свой комментарий ниже таблицы. Не подписанные КП и КП, предоставленные в другом виде, не принимаются к рассмотрению. Также в обязательном порядке необходимо указывать общую продолжительность работ.

КП требуется отправлять на следующий адрес: 
VerkhovtsevNA@milk35.ru
Главный инженер проекта Верховцев Николай Андреевич Моб: +7(921)830-25-84

Levinskiysa@milk35.ru
Инженер-строитель Левинский Сергей Александрович Моб: +7-931-514-94-11 


Табличная форма предоставления КП.


Техническое задание составил: ____________________________________________________Левинский С.А.
Инженер – строитель ОАО "Северное молоко"
Моб:+7-931-514-94-11 


Согласовано: _______________ Подрядная организация_____________________
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Состав рабочей документации
Номер
листа Наименование Прим.


1
Общие данные


2


Конструкции фундаментов в осях Пп-Дп


3


Разрезы 1-1, 3-3


4


Разрез 2-2, Узел В. Спецификация материалов. Узел
анкеровки свай


5


Конструкция сваи БНС. Спецификация материалов.


6


Армирование плиты перекрытия в осях Пп-Еп.


7


Армирование стен в осях Еп-Пп. Начало


8


Армирование стен в осях Еп-Пп. Продолжение


9


Армирование стен в осях Еп-Пп. Продолжение


10


Армирование стен в осях Еп-Пп. Окончание


11


Армирование фундаментных лент в осях Еп-Пп. Начало


12


Армирование стен в осях Еп-Пп. Окончание.


13


Узлы А, Б, В, Г. Армирование


14


Спецификация расхода материалов фундаментов в осях
Еп-Пп. Конструкции хомутов Х2...Х7


15


Армирование перекрытия и стен в осях Еп-Дп. Узел Д
(армирование).


16


Армирование стен и лент фундамента в осях Еп-Дп. Узлы
Е,Ж,З


17


Спецификация расхода материалов в осях Еп-Дп.
Конструкция хомутов Х8...Х10


18


19


20







4970


29п


Пп


Ип


Нп


Жп


Мп


Еп


Л*п


Дп


30


730*


5730*


1270


300


700


300


1200 1200 1300


1
0
0
0


1
2
0
0


1
2
0
0


1
4
0
0


1
2
0
0


1
2
0
0


1
2
5
0


1
2
0
0


1
2
0
0


1
2
5
0


1
2
0
0


1
2
0
0


2
1
6
0


3
0


0


4
0
0


4
6
6
0


8
9
0


5
1
1
0


8
9
0


4
3
2
0


5
0


3
0
0


5
9
2
0


3
0
0


4
0
0


400


3970


300


400


300


Конструкции фундаментов


ниже отм. -1.880


БНС


БНС


БНС


БНС


БНС


БНС


3
0
0


4
0
0


А


Г


Д


З


4970


29п


Пп


Ип


Нп


Жп


Мп


Еп


Л*п


Дп


30


730*


5730*


2470


4
6


6
0


8
9


0
5


1
1


0
8


9
0


4
3


2
0


5
0


7
4


0
8


9
0


4
8


9
0


2
2


0


2
2


0
0


3
8


0
0


3
6


5
0


3
6


5
0


4
0


0


300


1
6


3
2


0


Конструкции фундаментов


на отм. +1.020


1 1


2 2


3


3


1
8


0


Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов


Ин
в.
 №


 п
од


л.
По


дп
ис


ь 
и 


да
та


Вз
ам


. и
нв


. №
Со


гл
ас


ов
ан


о


Формат
ГИП
Н.контроль


Проверил
Разработал


Конструкции фундаментов в осях Пп-Дп


Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО "Северное
молоко", расположенного по адресу: Вологодская область, г.Грязовец,


ул.Соколовская, д.59.


2020/04-КЖ


2Р


Круглов


A3 вер


Конструкции фундаментов под
накопительные резервуары и градирню







ПпЕпЛ*пДп


0,000
184.17


+1.020
185.19


166608905110


100 70015970700


50


7405480520180


5
5
0
0


6
0
0


3
4
0
0


3-3


6
0
0


3
3
0
0


4
0
0


3
0
0


29п


0,000
184.17


+1.020
185.19


4970


30


6
0
0


3
3
0
0


4
0
0


1270 1200 1200 1300


5
9
0
0


5730


-1.880
182.32


1-1


6
0
0


1
9
0
0


4
0
0


2
0
7
0


Плита фундамента - 600мм
Подбетонка В7.5 - 50мм
ПГС (к=0.98) - 2100мм
Грунт основания


Б


В


400


400


Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов


Ин
в.
 №


 п
од


л.
По


дп
ис


ь 
и 


да
та


Вз
ам


. и
нв


. №
Со


гл
ас


ов
ан


о


Формат
ГИП
Н.контроль


Проверил
Разработал


Разрезы 1-1, 3-3


Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО "Северное
молоко", расположенного по адресу: Вологодская область, г.Грязовец,


ул.Соколовская, д.59.


2020/04-КЖ


3Р


Круглов


A3 гор


Конструкции фундаментов под
накопительные резервуары и градирню







29п


0,000
184.17


+1.020
185.19


4970


30


6
0


0


3
3


0
0


4
0


0


6
0


0


1
9


0
0


5730


-1.880
182.32


4
0


0


2-2


2
0


7
0


300


400


Ж


Е


>
7


0
0


4
0
0


2
0


0


400


Щебень М200


к=0.98


Шпунтовое


ограждение


ПГС


к=0.95


Стенка


фунд-а


200


Спецификация к схеме расположения свай БНС


Поз. Обозначение Наименование Кол Масса
ед.,кг


Приме-
чание


36БНС ∅360мм L=5900мм (БетонВ25,W6,F150) ТУ производителя 1.50


Характеристики свай


Ус
ло


вн
ое


об
оз


на
че


ни
е


св
ай Номера


свай
Марка
свай


Кол-во
свай,
шт.


Отметка
верха свай


(абсолютная)
м


Отметка
низа свай


(абсолютная)
м


Расчетная
нагрузка


допускаемая
на сваю,


т


-


-


1-36 36БНС
5900.360 184.59 178.69


6
0
0


3
0


5
3
9


3
0


5
0
0


280


1
0
0


1
0
0


2
0
0


2
0
0


Х1, Х2


Ø14А400


(6шт.)


Узел устройства и


анкеровки сваи БНС


БИС


В20W6F300


Монолитный


ростверк


Подбетонка


В7.5


Шов


бетонирования


Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов


Ин
в.
 №


 п
од


л.
По


дп
ис


ь 
и 


да
та


Вз
ам


. и
нв


. №
Со


гл
ас


ов
ан


о


Формат
ГИП
Н.контроль


Проверил
Разработал


Разрез 2-2, Узел В. Спецификация
материалов. Узел анкеровки свай


Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО "Северное
молоко", расположенного по адресу: Вологодская область, г.Грязовец,


ул.Соколовская, д.59.


2020/04-КЖ


4Р


Круглов


A3 гор


Конструкции фундаментов под
накопительные резервуары и градирню


Узел В. Опалубка



AutoCAD SHX Text

.







Х1: Ø8А240


шаг 200мм


Ø14А400


(6шт.)


Бетон


В20W6F300


Буронабивная


свая БНС


(армирование)


К3-Рп


ГОСТ 14098-2014


Х2: Ø8А240


шаг 200мм


Хомут Х1


(Ø8А240)


1
4
7


244


R


7


2
0


14


1
4


20


266


Хомут Х2


(Ø8А240)


1
3
3


6
5


4


0


4


0


115 115


6
5


Спецификация устройства БНС


Поз. Обозначение Наименование Кол.


Масса


ед.,кг


Примеча


ние


ГОСТ 26633-2015
БСГ В30F1300W6, м³


21.7


ГОСТ 5781-82
Ø14А400 L, п.м.


1385.0


Х1 ГОСТ 5781-82 Ø8А240 L=1000мм. 1065.0


Х2 ГОСТ 5781-82 Ø8А240 L=405мм. 1065.0


Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов


Ин
в.
 №


 п
од


л.
По


дп
ис


ь 
и 


да
та


Вз
ам


. и
нв


. №
Со


гл
ас


ов
ан


о


Формат
ГИП
Н.контроль


Проверил
Разработал


Конструкция сваи БНС. Спецификация
материалов.


Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО "Северное
молоко", расположенного по адресу: Вологодская область, г.Грязовец,


ул.Соколовская, д.59.


2020/04-КЖ


5Р


Круглов


A3 гор


Конструкции фундаментов под
накопительные резервуары и градирню







20 800 7х500=3500


650


20


2
0


5
7
0


1
5
х
1
0
0
0
=


1
5
0
0
0


6
8
0


2
0


Доп.арм-е вдоль Х


Ø12А500С шаг 1000мм


Доп.арм-е вдоль У


Ø12А500С шаг 500мм


Осн.арм-е вдоль Х,У


Ø12А500С шаг 200мм


У


Х


Нижнее армирование плиты


вдоль Х,У


У


Х


Верхнее армирование плиты


вдоль Х


20


4950


20


2
0


1
4
8
0


1
5
0
0


1
0
2
7
0


1
5
0
0


1
4
8
0


2
0


Осн.арм-е вдоль Х


Ø14А500С шаг 200мм


по всей плите


Доп.арм-е вдоль Х


Ø14А500С шаг 100мм


Доп.арм-е вдоль Х


Ø25А500С шаг 125мм


Осн.арм-е вдоль Х


Ø14А500С шаг 200мм


по всей плите


Доп.арм-е вдоль Х


Ø14А500С шаг 100мм


Доп.арм-е вдоль Х


Ø25А500С шаг 250мм


(продолжение


доп.армир)


29801950


2020


У


Х


Верхнее армирование плиты


вдоль У


Осн.арм-е вдоль Х


Ø14А500С шаг 200мм


по всей плите


Осн.арм-е вдоль Х


Ø14А500С шаг 200мм


по всей плите


Доп.арм-е вдоль Х


Ø25А500С шаг 200мм


2
0


1
9
8
0


2
0
0
0


8
2
7
0


2
0
0
0


1
9
8
0


2
0


20


20002000930


20


Доп.арм-е вдоль Х


Ø25А500С шаг 150мм


Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов


Ин
в.
 №


 п
од


л.
По


дп
ис


ь 
и 


да
та


Вз
ам


. и
нв


. №
Со


гл
ас


ов
ан


о


Формат
ГИП
Н.контроль


Проверил
Разработал


Армирование плиты перекрытия в осях
Пп-Еп.


Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО "Северное
молоко", расположенного по адресу: Вологодская область, г.Грязовец,


ул.Соколовская, д.59.


2020/04-КЖ


6Р


Круглов


A3 гор


Конструкции фундаментов под
накопительные резервуары и градирню







ПпЕп


Армирование стены вдоль Х


 (у наружной грани)


У


Х


Осн.арм-е вдоль Х


Ø14А500С шаг 200мм


2
0


4
2
6
0


2
0


20


5000 6230 5000


20


Доп.арм-е вдоль Х


Ø14А500С шаг 200мм


Доп.арм-е вдоль Х


Ø14А500С шаг 200мм


ПпЕп


Армирование стены вдоль Х


(у внутренней грани)


У


Х


Осн.арм-е вдоль Х


Ø14А500С шаг 200мм


2
0


4
2
6
0


2
0


20 20


Доп.арм-е вдоль Х


Ø25А500С шаг 150мм


Доп.арм-е вдоль Х


Ø25А500С шаг 200мм


Доп.арм-е вдоль Х


Ø25А500С шаг 200мм


1480 13270 1480


2
5
0
0


2
0


ПпЕп


Армирование стены вдоль У


 (у наружной грани)


У


Х


Осн.арм-е вдоль У


Ø14А500С шаг 200мм


2
0


2
2


8
0


2
0


20 20


Доп.арм-е вдоль У


Ø14А500С шаг 200мм


1
9


8
0


16230


ПпЕп


Армирование стены вдоль У


(у внутренней грани)


У


Осн.арм-е вдоль Х


Ø14А500С шаг 200мм


2
0


1
5


0
0


2
0


20 20


1
7


8
0


9
8


0


Доп.арм-е вдоль У


Ø14А500С шаг 200мм


Доп.арм-е вдоль У


Ø25А500С шаг 200мм


Доп.арм-е вдоль У


Ø25А500С шаг 100мм


Доп.арм-е вдоль У


Ø25А500С шаг 100мм


Доп.арм-е вдоль У


Ø25А500С шаг 200мм


4000 8230 4000


Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов


Ин
в.
 №


 п
од


л.
По


дп
ис


ь 
и 


да
та


Вз
ам


. и
нв


. №
Со


гл
ас


ов
ан


о


Формат
ГИП
Н.контроль


Проверил
Разработал


Армирование стен в осях Еп-Пп


Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО "Северное
молоко", расположенного по адресу: Вологодская область, г.Грязовец,


ул.Соколовская, д.59.


2020/04-КЖ


7Р


Круглов


A3 гор


Конструкции фундаментов под
накопительные резервуары и градирню







Пп Еп


Армирование стены вдоль Х


 (у внутренней грани)


У


Х


Осн.арм-е вдоль Х


Ø14А500С шаг 200мм


Доп.арм-е вдоль Х


Ø14А500С шаг 200мм


20


100014230100020


2
0


2
8
6
0


2
0


Пп Еп


Армирование стены вдоль Y


 (у внутренней грани)


У


Х


Осн.арм-е вдоль Y


Ø14А500С шаг 200мм


Доп.арм-е вдоль Y


Ø25А500С шаг 100мм


Доп.арм-е вдоль Y


Ø25А500С шаг 100мм


20


20


2
0


2
8
6
0


2
0


2500 11230 2500


Доп.арм-е вдоль Х


Ø14А500С шаг 200мм


1
3
8
0


Доп.арм-е вдоль Х


Ø14А500С шаг 200мм


1
5
0
0


2
0


Пп Еп


Армирование стены вдоль Х


 (у наружной грани)


У


Х


Осн.арм-е вдоль Х


Ø14А500С шаг 200мм


Доп.арм-е вдоль Х


Ø25А500С шаг 200мм


Доп.арм-е вдоль Х


Ø25А500С шаг 200мм


20


100014230100020


2
0


2
8
6
0


2
0


Пп Еп


Армирование стены вдоль Y


 (у наружной грани)


У


Х


Осн.арм-е вдоль Y


Ø14А500С шаг 200мм


Доп.арм-е вдоль Y


Ø25А500С шаг 200мм


Доп.арм-е вдоль Y


Ø25А500С шаг 200мм


20


20


2
0


2
8
6
0


2
0


2000 12230 2000


Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов


Ин
в.
 №


 п
од


л.
По


дп
ис


ь 
и 


да
та


Вз
ам


. и
нв


. №
Со


гл
ас


ов
ан


о


Формат
ГИП
Н.контроль


Проверил
Разработал


Армирование стен в осях Еп-Пп.
Продолжение


Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО "Северное
молоко", расположенного по адресу: Вологодская область, г.Грязовец,


ул.Соколовская, д.59.


2020/04-КЖ


8Р


Круглов


A3 гор


Конструкции фундаментов под
накопительные резервуары и градирню







29п


У


Х


Осн.арм-е вдоль У


Ø14А500С шаг 200мм


20


4930


20


2
0


4
2
6
0


2
0


Армирование стены вдоль У


 (у наружной грани)


29п


У


Х


Осн.арм-е вдоль Х


Ø14А500С шаг 200мм


20


4930


20


2
0


4
2
6
0


2
0


Армирование стены вдоль Х


 (у наружной грани)


29п


У


Х


Осн.арм-е вдоль У


Ø14А500С шаг 200мм


20


2450


20


2
0


4
2
6
0


2
0


Армирование стены вдоль У


 (у внутренней грани)


29п


У


Х


Осн.арм-е вдоль Х


Ø14А500С шаг 200мм


20


3430


20


2
0


4
2
6
0


2
0


Армирование стены вдоль Х


 (у внутренней грани)


Доп.арм-е вдоль У


Ø25А500С шаг 100мм


Доп.арм-е вдоль У


Ø25А500С шаг 100мм


2480


1500


2
х
1
0
0


Доп.арм-е вдоль У


Ø14А500С (3 шт)


2
х
1
0
0


Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов


Ин
в.
 №


 п
од


л.
По


дп
ис


ь 
и 


да
та


Вз
ам


. и
нв


. №
Со


гл
ас


ов
ан


о


Формат
ГИП
Н.контроль


Проверил
Разработал


Армирование стен в осях Еп-Пп.
Продолжение


Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО "Северное
молоко", расположенного по адресу: Вологодская область, г.Грязовец,


ул.Соколовская, д.59.


2020/04-КЖ


9Р


Круглов


A3 гор


Конструкции фундаментов под
накопительные резервуары и градирню







29п


У


Х


Осн.арм-е вдоль У


Ø14А500С шаг 200мм


20


4930


20


2
0


4
2
6
0


2
0


Армирование стены вдоль У


 (у наружной грани)


29п


У


Х


Осн.арм-е вдоль Х


Ø14А500С шаг 200мм


20


4930


20


2
0


4
2
6
0


2
0


Армирование стены вдоль Х


 (у наружной грани)


29п


У


Х


Осн.арм-е вдоль У


Ø14А500С шаг 200мм


20


2450


20


2
0


4
2
6
0


2
0


Армирование стены вдоль У


 (у внутренней грани)


29п


У


Х


Осн.арм-е вдоль Х


Ø14А500С шаг 200мм


20


3430


20


2
0


4
2
6
0


2
0


Армирование стены вдоль Х


 (у внутренней грани)


Доп.арм-е вдоль У


Ø25А500С шаг 100мм


Доп.арм-е вдоль У


Ø25А500С шаг 100мм


2480


1500


2
х
1
0
0


Доп.арм-е вдоль У


Ø14А500С (3 шт)


Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов


Ин
в.
 №


 п
од


л.
По


дп
ис


ь 
и 


да
та


Вз
ам


. и
нв


. №
Со


гл
ас


ов
ан


о


Формат
ГИП
Н.контроль


Проверил
Разработал


Армирование стен в осях Еп-Пп.
Окончание


Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО "Северное
молоко", расположенного по адресу: Вологодская область, г.Грязовец,


ул.Соколовская, д.59.


2020/04-КЖ


10Р


Круглов


A3 гор


Конструкции фундаментов под
накопительные резервуары и градирню







Пп


Еп


Осн.арм-е вдоль Х


Ø22А500С шаг 100мм


Осн.арм-е вдоль Х


Ø14А500С шаг 100мм


У


Х


Нижнее армирование ленты


вдоль Х


Осн.арм-е вдоль Х


Ø14А500С шаг 100мм


Осн.арм-е вдоль Х


Ø14А500С шаг 100мм


Осн.арм-е вдоль Х


Ø22А500С шаг 100мм


Осн.арм-е вдоль Х


Ø22А500С шаг 100мм


2
4
5
0


2
0


2
1
5
0


2
0


20


2
0


20


20


Пп


Еп


Осн.арм-е вдоль У


Ø14А500С шаг 100мм


Осн.арм-е вдоль У


Ø14А500С шаг 100мм


У


Х


Доп.арм-е вдоль У


Ø25А500С шаг 100мм


Доп.арм-е вдоль У


Ø25А500С шаг 100мм


Нижнее армирование ленты


вдоль У


2200


20


2200


20


Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов


Ин
в.
 №


 п
од


л.
По


дп
ис


ь 
и 


да
та


Вз
ам


. и
нв


. №
Со


гл
ас


ов
ан


о


Формат
ГИП
Н.контроль


Проверил
Разработал


Армирование фундаментных лент в осях
Еп-Пп


Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО "Северное
молоко", расположенного по адресу: Вологодская область, г.Грязовец,


ул.Соколовская, д.59.


2020/04-КЖ


11Р


Круглов


A3 гор


Конструкции фундаментов под
накопительные резервуары и градирню







Пп


Еп


Осн.арм-е вдоль У


Ø14А500С шаг 100мм


Осн.арм-е вдоль У


Ø14А500С шаг 100мм


У


Х


Доп.арм-е вдоль У


Ø25А500С шаг 100мм


Доп.арм-е вдоль У


Ø25А500С шаг 100мм


Пп


Еп


Осн.арм-е вдоль Х


Ø22А500С шаг 100мм


Осн.арм-е вдоль Х


Ø14А500С шаг 100мм


У


Х


Верхнее армирование ленты


вдоль У


Верхнее армирование ленты


вдоль Х


Осн.арм-е вдоль Х


Ø14А500С шаг 100мм


Осн.арм-е вдоль Х


Ø14А500С шаг 100мм


Осн.арм-е вдоль Х


Ø22А500С шаг 100мм


Осн.арм-е вдоль Х


Ø22А500С шаг 100мм


2200


20


2200


20


2
4


5
0


2
0


2
1


5
0


2
0


20


20


20


Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов


Ин
в.
 №


 п
од


л.
По


дп
ис


ь 
и 


да
та


Вз
ам


. и
нв


. №
Со


гл
ас


ов
ан


о


Формат
ГИП
Н.контроль


Проверил
Разработал


Армирование стен в осях Еп-Пп.
Окончание.


Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО "Северное
молоко", расположенного по адресу: Вологодская область, г.Грязовец,


ул.Соколовская, д.59.


2020/04-КЖ


12Р


Круглов


A3 гор


Конструкции фундаментов под
накопительные резервуары и градирню







350


25 25


5
5


0


2
5


2
5


200


2
0


0


1500


(хомут Х3)


318 20


1500


(хомут Х3)


63


6
2


1
5


0
0


(
х
о


м
у
т
 
Х


3
)


1
5


0
0


(
х
о


м
у
т
 
Х


3
)


2
5


Ø12А500С


Ø14,25А500С


Ø14,25А500С


Б


1000(Х2)


50


1
0


0
0


(
Х


2
)


3
5
0


2
5


2
5


350


25 25


1000


(хомут Х2)


46


1500


(хомут Х3)


338


1
0
0
0


(
х
о
м


у
т
 
Х


2
)


1000


(хомут Х2)


343


4
6


1
0
0
0


(
х
о
м


у
т
 
Х


2
)


1
0
0
0


(
х
о
м


у
т
 
Х


2
)


3
0
8


1000


(хомут Х2)


1
5
0
0


(
х
о
м


у
т
 
Х


3
)


200


2
0
0


Ø12А500С


Ø14А500С


Ø25А500С


Ø14А500С


А


350


2525


1
0
0
0


(
х
о
м


у
т
 
Х


4
,
 
Х


6
)


3
2


3
3
6


3
2


64


604


32


Ø14,25А500С


Ø22А500С


(14шт.)


В


Ø14А500С


Хомут Х5


350


25 25


Г


3
2


0


4
0


4
0


50


шаг 100


хомут Х5


25


1500


хомут Х7


1125


Ø14,22А500С


Ø22А500С


хомут Х7


Ø14,25А500С


Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов


Ин
в.
 №


 п
од


л.
По


дп
ис


ь 
и 


да
та


Вз
ам


. и
нв


. №
Со


гл
ас


ов
ан


о


Формат
ГИП
Н.контроль


Проверил
Разработал


Узлы А, Б, В, Г. Армирование


Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО "Северное
молоко", расположенного по адресу: Вологодская область, г.Грязовец,


ул.Соколовская, д.59.


2020/04-КЖ


13Р


Круглов


A3 гор


Конструкции фундаментов под
накопительные резервуары и градирню







1000


1
0
0
0


Хомут Х2


(Ø14А500С)


Хомут Х3


(Ø25А500С)


1500


1
5
0
0


R


1


2


5


R


7


0


Хомут Х7


(Ø22А500С)


2
9
8


1390


R


1


1


0


110


1
0


0
0


R


1


2


5


Хомут Х4


(Ø25А500С)


3
3


6


636


5
3


6


R


7


0


Хомут Х5


(Ø14А500С)


1
0


0
0


R


1


2


5


Хомут Х6


(Ø14А500С)


275 275


Спецификация материалов монолитного ростверка в осях Еп-Пп


Поз. Обозначение Наименования Кол.


Примечани


е


ГОСТ 5781-82


Арматура Ø12 А500С, п.м.


1020


ГОСТ 5781-82


Арматура Ø14 А500С, п.м.


6015


ГОСТ 5781-82


Арматура Ø22 А500С, п.м.
265


ГОСТ 5781-82


Арматура Ø25 А500С, п.м.


1662


Х2 ГОСТ 5781-82


Арматура Ø14 А500С L=2110мм, шт


384


Х3 ГОСТ 5781-82


Арматура Ø25 А500С L=3200мм, шт
353


Х4 ГОСТ 5781-82


Арматура Ø25 А500С L=2160мм, шт


55


Х5 ГОСТ 5781-82


Арматура Ø14 А500С L=2000мм, шт


-


учтено в Ø14


Х6 ГОСТ 5781-82


Арматура Ø14 А500С L=2160мм, шт


171


Х7 ГОСТ 5781-82


Арматура Ø25 А500С L=3426мм, шт


15


Материалы


БСГ В30 W6F300, м³
109


БСГ В7.5, м³
4.1000


Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов


Ин
в.
 №


 п
од


л.
По


дп
ис


ь 
и 


да
та


Вз
ам


. и
нв


. №
Со


гл
ас


ов
ан


о


Формат
ГИП
Н.контроль


Проверил
Разработал


Спецификация расхода материалов
фундаментов в осях Еп-Пп. Конструкции


хомутов Х2...Х7


Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО "Северное
молоко", расположенного по адресу: Вологодская область, г.Грязовец,


ул.Соколовская, д.59.


2020/04-КЖ


14Р


Круглов


A3 гор


Конструкции фундаментов под
накопительные резервуары и градирню







29п


Еп


Дп


Осн.арм-е вдоль Х,У


Ø12А500С шаг 200мм


Доп.арм-е вдоль Х,У


Ø14А500С шаг 500мм


20


4950


20
2


0


6
5


0
0


2
0


У


Х


Нижнее армирование плиты


вдоль Х,У


29п


Еп


Дп


Осн.арм-е вдоль Х,У


Ø14А500С шаг 200мм


Доп.арм-е вдоль Х,У


Ø25А500С шаг 500мм


20


4950


20


2
0


6
5


0
0


2
0


У


Х


Верхнее армирование плиты


вдоль Х,У


Е
п


Д
п


Осн.арм-е вдоль Х,У


Ø14А500С шаг 200мм


Доп.арм-е вдоль Х,У


Ø25А500С шаг 500мм


Армирование стен вдоль Х,У


 (у наружной и внутренней грани)


2
0


4
2


8
0


20


6480


20


Е
п


Д
п


Осн.арм-е вдоль Х,У


Ø14А500С шаг 200мм


Доп.арм-е вдоль Х,У


Ø25А500С шаг 500мм


Армирование стен вдоль Х,У


 (у наружной и внутренней грани)


2
0


2
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8
0


0


20


6480
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Х


2
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2
5
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5


250


25 25
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2
0
0


Ø14,25 А500С


Ø14,25А500С


Д


Хомут Х3


3 шт.


Хомут Х2


3 шт.


1500(Х3)


1500(Х3)


1000(Х2)


1000(Х2)


1500(Х3)


1000(Х2)


1
5
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(
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3
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1
5
0
0
(
Х


3
)


1
0
0
0
(
Х


2
)


1
0
0
0
(
Х


2
)


Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов


Ин
в.
 №


 п
од


л.
По


дп
ис


ь 
и 


да
та


Вз
ам


. и
нв


. №
Со


гл
ас


ов
ан


о


Формат
ГИП
Н.контроль


Проверил
Разработал


Армирование перекрытия и стен в осях
Еп-Дп. Узел Д (армирование).


Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО "Северное
молоко", расположенного по адресу: Вологодская область, г.Грязовец,


ул.Соколовская, д.59.


2020/04-КЖ


15Р


Круглов


A3 гор


Конструкции фундаментов под
накопительные резервуары и градирню







29п


У


Х


Осн.арм-е вдоль У,Х


Ø14А500С шаг 200мм


20


4930


20
2
0


4
2
6


0


2
0


Армирование стены вдоль У,Х


 (у наружной и внутренней грани)


Доп.арм-е вдоль У,Х


Ø25А500С шаг 500


У
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29п
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Х


Осн.арм-е вдоль У,Х


Ø14А500С шаг 200мм


20


4930
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2
0
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2
6


0


2
0


Армирование стены вдоль У,Х


 (у наружной и внутренней грани)


Доп.арм-е вдоль У,Х


Ø25А500С шаг 500


Еп


Дп


Нижнее, верхнее армирование


ленты вдоль Х,У


Осн.арм-е вдоль Х,У


Ø14А500С шаг 100мм
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0
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4
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4
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25


Ø14А500С
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1
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(
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8
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3
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3
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Ø14,25А500С


Ж


Ø14А500С


Хомут Х5


1000(Х10)


Хомут Х10


Ø14А500С


Хомут Х5


Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов


Ин
в.
 №


 п
од


л.
По


дп
ис


ь 
и 


да
та


Вз
ам


. и
нв


. №
Со


гл
ас


ов
ан


о


Формат
ГИП
Н.контроль


Проверил
Разработал


Армирование стен и лент фундамента в
осях Еп-Дп. Узлы Е,Ж,З


Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО "Северное
молоко", расположенного по адресу: Вологодская область, г.Грязовец,


ул.Соколовская, д.59.


2020/04-КЖ


16Р


Круглов


A3 гор


Конструкции фундаментов под
накопительные резервуары и градирню







Хомут Х9


(Ø25А500С)


Хомут Х8
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Хомут Х10


(Ø14А500С)
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Спецификация материалов монолитного ростверка в осях Еп-Дп


Поз. Обозначение Наименования Кол.


Примечани


е


ГОСТ 5781-82


Арматура Ø12 А500С, п.м.
330


ГОСТ 5781-82


Арматура Ø14 А500С, п.м.


2640


ГОСТ 5781-82


Арматура Ø25 А500С, п.м.
839


Х2 ГОСТ 5781-82


Арматура Ø14 А500С L=2110мм, шт


492


Х3 ГОСТ 5781-82


Арматура Ø25 А500С L=3200мм, шт


190


Х5 ГОСТ 5781-82


Арматура Ø14 А500С L=2000мм, шт


-


учтено в Ø14


Х8 ГОСТ 5781-82


Арматура Ø14 А500С L=2100мм, шт


116


Х9 ГОСТ 5781-82


Арматура Ø25 А500С L=2100мм, шт


46


Х10 ГОСТ 5781-82


Арматура Ø14 А500С L=2250мм, шт


15


Материалы


БСГ В30 W6F300, м³
109


БСГ В7.5, м³
4.1000


Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов


Ин
в.
 №


 п
од


л.
По


дп
ис


ь 
и 


да
та


Вз
ам


. и
нв


. №
Со


гл
ас


ов
ан


о


Формат
ГИП
Н.контроль


Проверил
Разработал


Спецификация расхода материалов в осях
Еп-Дп. Конструкция хомутов Х8...Х10


Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО "Северное
молоко", расположенного по адресу: Вологодская область, г.Грязовец,


ул.Соколовская, д.59.


2020/04-КЖ


17Р


Круглов


A3 гор


Конструкции фундаментов под
накопительные резервуары и градирню
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Тендерная таблица  фундаменты под емкости и градирню вар1.xlsx


Тендерная таблица фундаменты под емкости и градирню вар1.xlsx
Лист1

				Наименование работ: Выполнение работ по устройству фундаментов под емкости и градирню на территории завода ОАО «Северное Молоко» согласно ТЗ., расположенном по адресу: Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Соколовская, д.59.

						Критерии		Ед.изм. м2, м3, тн и т.п.		Объём работ по ТЗ, м2, м3, тн и т.п.		Объём работ по КП, м2, м3, тн и т.п.		Срок выполнения раб. дней		Участник тендерного отбора

																ООО "_________________"

						ИНН/КПП										________________ /________________

						Наличие СРО										указать наличие / отсутствие

																Стоимость материалов, руб. с НДС				Стоимость работ, руб. с НДС				Стоимость итого, руб, с НДС:

																За ед., руб.		Общая, руб.		За ед., руб.		Общая, руб.

				1		Шпунтование и закрепление участков грунта (от вывола) по периметру котлована (швеллер 160*80*5мм длиной не менее 4м с шагом не более 1м, уголок, сварка, доска 50 мм, фанера и т.д.)		м.п.		63						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				2		Механизированная выборка грунта		м3		90						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				3		Ручная доработка/выборка грунта		м3		9						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				4		Устройство буроинъекционных свай диаметром 360 мм (БСГ В30F300W6 – 21,7 м3; д.14А400 – 1385 м.п.; д.8А240 L=1000мм – 1065 шт.; д.8А240 L=405 мм – 1065 шт.)		шт.		36						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				5		Устройство щебеночной подготовки из щебня М200 толщиной 200 мм с уплотнением к=0,98		м3		10						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				6		Устройство песчаной подготовки из ПГС с уплотнением к= 0,95		м3		260						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				7		Устройство подбетонки толщиной 50 мм из бетона В7,5 с последующим устройством полимерной гидроизоляции 5 мм (120 м2) 		м3		7						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				8		Устройство фундаментной плиты П-образного сечения из бетона марки не ниже B30 W6 F300 содержание армирования 180 кг/м3 с устройством деформационного шва в составе: гидрошпонка, экструзионный пенополистирол, уплотнитель (шнур Вилатерм), полиуретановый герметик (5 м.п.)		м3		140						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				9		Устройство обмазочной гидроизоляции боковых поверхностей фундамента мастикой МБР100 – 127 м2		м2		127						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				10		Обратная засыпка фундаментов с уплотнением – 50 м3		м3		50						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						Стоимость ИТОГО с НДС, руб.												0.00				0.00		0.00

						НДС, руб.																		0.00

						Стоимость без НДС, руб.																		0.00

						Срок выполнения работ										Указать общий срок выполнения работ

						Условия гарантии										минимум 60 месяцев

						Порядок расчетов, предоплата										размер аванса

						Опыт работы										указать
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