Приложение №1 к договору
подряда № ____/19/ОАО
Техническое задание.
[bookmark: _Hlk13765161]Наименование работ: Выполнение строительных работ по устройству металлоконструкций на объекте: «Реконструкция основного производственного корпуса завода ОАО «Северное Молоко».

Работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией шифр 04/18 и с учётом требований, указанных ниже:

1. Изготовление и монтаж дополнительных стоек трубной эстакады.
· Объём металла - 2 тонны.
· Конструкции стоек требуется выполнить длиннее на 1100мм. Монтаж требуется выполнить с опиранием на новую фундаментную плиту посредством анкерных соединений.
· Выполнить демонтаж существующих стоек и складирование материалов на территории заказчика в согласованное место.
· Проектная документация по существующим стойкам находится по адресу https://yadi.sk/d/Z_JPfWfMn2gSCA
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Рис.1,2. Схема расположения существующих и новых стоек эстакады трубопроводов.

2. Изготовление и монтаж металлоконструкций перекрытия галереи между цехом ЦМП и цехом Фета в осях Вс-Бс осей 1с-6с.
· Объём металла – 5,8 тонн.
· Проектная документация находится по адресу https://yadi.sk/d/diNh1JxO2jBBTA
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Рис.3, 4. Схема расположения металлоконструкций галереи между цехом ЦМП и цехом Фета.



3. Изготовление и монтаж Металлоконструкций перекрытия аппаратного участка.
· Объём металла – 49 тонн.
· Проектная документация находится по адресу: https://yadi.sk/d/HQjWNLvBBRvC6g
[image: ] [image: ]
Рис.5, 6. Схема расположения металлоконструкций аппаратного участка.

4. Изготовление и монтаж Металлоконструкций пристройки лаборатории.
· Объём металла – 32 тонны. 
· Выполнить окрашивание грунтовкой серого цвета грунт-эмалью с последующим окрашиванием эмалью белого цвета.
· Проектная документация находится по адресу: https://yadi.sk/d/E5xP3vybcI0L_A
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Рис. 7-11. Схемы конструкций 4х этажной вставки.

5. Изготовление и монтаж фахверковых элементов аппаратного участка и металлоконструкций лестниц в монолитной конструкции строящегося здания.
· Объём металла – 10 тонн. (Точный объём металла будет известен при выдаче рабочей документации и может быть скорректирован согласно исполнительной документации).
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Рис.12. Схема расположения фахверковых элементов по периметру здания для последующего крепления фасадных сэндвич панелей.
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Рис.13-15. Схема расположения элементов фахверка по оси А для последующего крепления фасадных сэндвич панелей.
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Рис.16-17 Пример выполнения фахверковых элементов для дверей и окон.
[image: ]
Рис.18 Пример выполнения фахверковых элементов для ворот.

6. Устройство новой трубной эстакады.
· Объём металла – 10 тонн.
· Проектная документация стадия КМ будет предоставлена проектной организацией. Стадию КМД требуется разработать и согласовать с заказчиком.
· Выполнить демонтаж существующей эстакады после переноса всех трубопроводов.
· [bookmark: _GoBack]Выполнить монтаж сэндвич панелей белого цвета 100*1000мм из минеральной ваты, включая изготовление и монтаж фасонных элементов – объём панелей 200м2.
[image: ]
Рис.19 Пример выполнения фахверковых элементов для ворот.


7. Требования к производству работ:
· Точный объём металла будет известен при выдаче рабочей документации и может быть скорректирован согласно исполнительной документации.
· Перед проведением работ требуется предоставить ППР.
· В стоимость монтажа требуется включить все затраты на доставку и монтаж, включая технику.
· При устройстве анкерных болтов "Хилти" (или других анкерных систем) категорически запрещается нарушение рабочей арматуры жб конструкций здания!
· Все сколы и другие деформации по железобетонным конструкциям при выполнении работ по устройству анкерных систем восстановить!
· Монтаж конструкций вести с учетом требований СНиП на производство работ, указаний проекта производства работ.
· Сварные швы зачистить от сварочного шлака, брызг, ржавчины, острые кромки скруглить с радиусом не меньше 2 мм.
· Все работы, скрытые после монтажа, должны освидетельствоваться актом скрытых работ.
· Все металлоконструкции должны быть равномерно обработаны антикоррозионным покрытием – Грунтовкой. Цвет грунтовки должен отличаться от финального покрытия.
· Нарушенные при монтаже и транспортировке участки антикоррозионного покрытия должны быть восстановлены.
· Финальную защиту сварных монтажных соединений выполнить после монтажа конструкций эмалью белого цвета RAL 9003.
· Сварку стальных конструкций при монтаже производить электродами Э46 по ГОСТ 9467-75. Катет сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых деталей.
· К открытым концам труб приварить заглушки.
· Перед монтажом ворот требуется выполнить монтаж дополнительных креплений для установки согласно ТУ производителя ворот при согласовании с заказчиком (в проекте детали могут быть не показаны).
· Во время монтажных работ некоторые элементы конструкций, а также их расположение могут быть скорректированы по требованию заказчика и при согласовании с авторским надзором по месту.
· Часть фахверковых элементов устанавливаемая на полы (для внутренних перегородок) должна быть смонтирована после устройства чистовых полов.

8. Проектная документация.
· Все имеющиеся проектные решения выложены в облаке по адресу:
https://yadi.sk/d/4C2yJgxJE0fcxA

9. Критерии приёмки выполненных работ:
· Все профильные элементы должны быть герметично заварены с торцов.
· Сварка должна быть ровной. Не должно быть заусенцев
· Все металлоконструкции должны быть равномерно покрыты эмалью, не иметь сколов, неровностей.
· Монтажные шпильки анкерных соединений должны быть ровно обрезаны (резьбовое соединение должно выступать из гайки ровно на 3 витка) и обвальцованы, не иметь заусенцев.












10. Предоставление КП:
Коммерческое предложение требуется предоставить на фирменном бланке организации с указанием стоимости работ и материалов с подписью и печатью в следующей форме:
[image: ]
Рис.20 Таблица предоставления КП.


ТЗ подготовил: Верховцев Н.А. +7(921) 830-25-84 VerkhovtsevNA@milk35.ru
ТЗ согласовано: Муртазаев Х.Х.
ТЗ согласовано: ___________________подрядная организация ______________
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